

Oraş Oţelu Roşu  
Jud. Caraş Severin  
Nr.inreg. 7752/03.08.2022

### In atenta operatorilor economici interesati

Urmare a unor solicitari de clarificari adresate de operatori economici interesati cu privire la Achizitia directa "Lucrări de reparatii trotuare-etapa III în Oţelu Roşu, judeţul Caraş-Severin", invitatie de participare nr. 7700/01.08.2022, va transmitem raspunsul consolidat conform prevederilor art.161 din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare:

**Solicitare:** „Referitor la Invitația de participare Nr.7700/01.00.2022 privind Achiziția directa pentru "Lucrări de reparații trotuare - etapa III în Oraşul Oțelu Roşu, judeţul Caras Severin" Cod CPV 45233253-7- Lucrări de imbracare a trotuarelor (Rev.2) va comunicam:  
- în cadrul Caietului de sarcini scanat în cap. Antemasuratoare la Devizul 840103: Structura cu pavaj art. 6 DD07A1 (1) - Umplerea cu nisip a rosturilor are cantitatea 1540,60 mp, iar în cap. Listele cu cantitățile de lucrări + extrase de resurse la Devizul 840103: Structura cu pavaj art. 6 DD07A1 (1) - Umplerea cu nisip a rosturilor are cantitatea 15406,00 mp

Vă rugăm clarificați.”

**Raspuns:** Mai jos regasiti raspunsul proiectantului la solicitarea dvs.:



Timișoara, Blv. Liviu Rebreanu, nr. 190,  
ap. 25, cam. 1 – 300723, Timiș,  
fax: (+40) 356.456.865, mobil: (+40) 722605025,  
e-mail: route.plan@yahoo.com  
CUI: 39903322, Nr. Reg. Com.: J 35/3261/2018



Nr. 95/03.08.2022

### RĂSPUNS CLARIFICĂRI

Ref,

#### „LUCRĂRI DE REPARAȚII TROTUARE - ETAPA III, ÎN ORAȘUL OȚELU ROȘU, JUDEȚUL CARAȘ - SEVERIN”

Având în vedere adresa nr. 10/03.08.2022, vă aducem la cunoștință că valoarea corectă la devizul 840103, pentru art. 6: DD07A1 [1] este conform antemasurătoare:

6	DD07A1 [1]	Asimilat - Umplerea cu nisip a rosturilor	1.540,600 m <sup>2</sup>
		= 1.540,6 m <sup>2</sup>	

Din cauza unei erori de tehnoredactare valoarea din listele cu cantități de lucrări pentru articolul menționat este greșită. Atașat vă transmitem listele cu cantități de lucrări și extrase de resurse corectate.

Şef proiect:  
ing. Gabriel JURJI



Va atasam Listele de cantitati revizuite.

Responsabil achizitiei publice,  
Iancu Ariana Petronela

.....